

Уведомление о внесении изменений в проект Договора к открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку кабельных принадлежностей и арматуры для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства»

ООО «ТПИ», как организатор запроса предложений, в соответствии с подпунктом 4.3.2. Документации по открытому запросу предложений уведомляет о внесении изменений в Проект Договора (ч.2 том 1 Закупочной документации) к открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку кабельных принадлежностей и арматуры для строительства объектов в рамках проекта: «Устранение Цифрового Неравенства» (уведомление и документация о проведении запроса предложений были размещены 27.03.2017г. в сети «Интернет» на официальном сайте ООО «ТПИ» www.transpir.ru закупка №2), а именно:

1. Пункт 10.2 Проекта Договора изложить в следующей редакции:
«10.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты каждой партии Товара, установленных настоящим Договором (за исключением срока оплаты авансового платежа, предусмотренного п. 4.1.1 Договора и условиями Спецификаций), Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1 % от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки.»

Просим учесть данную информацию.

Контактное лицо: Коваленко Владимир Михайлович, тел.: 8 (495) 909 83 41, доб. 4526.
моб: +7 (962) 932-09-33. E-mail: KovalenkoVM@transpir.ru

Генеральный директор



Д.Н. Чагин